

## ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, siendo las 11:00 hrs. del día 02 de Marzo del 2018 se reunieron en las oficinas que ocupa la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, para celebrar el acto de fallo por Adjudicación Directa **CON-CEAT-001-18**, los funcionarios invitados y las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez realizada la evaluación correspondiente y de acuerdo al dictamen de la revisión económica, previa lectura en este mismo acto de fallo; mismo que se realizó con apego al artículo 46 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, se continua con el proceso, da lectura a la propuesta evaluada, aceptada y el importe de las misma. Acta que se formula con motivo del fallo de la adjudicación referente a la obra de:

<b>OBRA:</b>	Rehabilitación de Pozo de Agua Potable Centenario, Municipio de Zacatelco, Tlax.
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Maniobras de Desinstalación, Videograbación, Rehabilitación de Pozo, Suministro de Graba Silica, Filtro Desarenador, Transmisión de 6"X1", Motobomba tipo Turbina Vertical, Reposición de piezas de Tren de Descarga.
<b>LOCALIDAD:</b>	Municipio de Zacatelco, Tlax.
<b>UBICACIÓN:</b>	Calle Hidalgo Secc. 3° Guardia
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	15 Días Naturales del 06 de Marzo al 20 de Marzo de 2018

Propuesta económica admitida:

### IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	EMPRESA Y REPRESENTANTE	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1.	ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$338,266.81	\$54,122.69	<b>\$392,389.50</b>
2.	C. MIRIAM ROJAS OLVERA	\$351,506.14	\$56,240.98	<b>\$407,747.12</b>
3.	ING. IVAN JUAREZ ILHUICATZI	\$344,891.21	\$55,182.59	<b>\$400,073.80</b>

En virtud de que la propuesta admitida es solvente, y en base al dictamen emitido por el Departamento de Planeación, se determina adjudicar la obra a la empresa (Persona Física): **ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA**, con un monto de:

**Trescientos noventa y dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.**

EMPRESA DESIGNADA	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL
ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$338,266.38	\$54,122.62	\$392,389.50

**IMPORTE TOTAL:**




**Trescientos noventa y dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.**

Se cita al representante legal de la empresa (Persona Física): **ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA**, Designada para firma de contrato el día 05 de Marzo del 2018 a las 10:00 horas en el Departamento de Planeación.




La fecha de inicio programada es el día 06 de Marzo del 2018 y de terminación será el día 20 de Marzo del 2018

Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento las personas que intervienen en la ADJUDICACIÓN DIRECTA **Contrato CON-CEAT-001-18**

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ PRESIDENTE	
ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ VOCAL	
MARIBEL FLORES GUEVARA VOCAL	

**POR LOS CONTRATATISTAS**

EMPRESAS PARTICIPANTES	FIRMAS
ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	
C. MIRIAM ROJAS OLVERA	
ING. IVAN JUAREZ ILHUICATZI	

Tlaxcala Tlax; a 02 de Marzo del 2018

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

**ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA**  
**PERSONA FÍSICA**  
**PRESENTE:**


La COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, por medio de este conducto y derivado de la reunión realizada este mismo día a las 11:00 horas en las oficinas de esta dependencia, para dictaminar el fallo de la adjudicación de los siguientes trabajos de la Obra:

<b>OBRA:</b>	Rehabilitación de Pozo de Agua Potable Centenario, Municipio de Zacatelco, Tlax.
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Maniobras de Desinstalación, Videograbación, Rehabilitación de Pozo, Suministro de Graba Sílica, Filtro Desarenador, Transmisión de 6"X1", Motobomba tipo Turbina Vertical, Reposición de piezas de Tren de Descarga.
<b>LOCALIDAD:</b>	Municipic de Zacatelco, Tlax.
<b>UBICACIÓN:</b>	Calle Hidalgo Secc. 3º Guardia
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	15 Días Naturales del 06 de Marzo al 20 de Marzo de 2018

Y derivado de su propuesta presentada, le notifico que le ha sido adjudicada la realización de los trabajos de esta obra.


Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente.



Alberto Vázquez Díaz  
Jefe del Departamento de Planeación

*Recibido Oficina  
02/03/2018  
12:00  
Carlos Israel Morales Pluma*



C.c.p. Expediente