

Tlaxcala Tlax. A 15 de abril del 2021

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

TEM. ALBERTO PÉREZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

La COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, por medio de este conducto y derivado de la reunión realizada este mismo día a las 11:00 horas en las oficinas de esta dependencia, para dictaminar el fallo de la adjudicación de los siguientes trabajos de la Obra:

OBRA:	Equipamiento de pozo de agua potable, Electrificación, Caseta de control y Ampliación de red de distribución de agua potable en privada Progreso segunda sección municipio de Contla, Tlax.
DESCRIPCIÓN:	Suministro y colocación de equipo de bombeo, equipo de cloración, tren de válvulas, cercado de malla, Construcción de caseta de cloración y caseta de cuarto de control, Electrificación general. Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 de 4" de diametro y Limpieza durante la obra.
LOCALIDAD Ó MUNICIPIO	Segunda Sección municipio Contla, Tlax.
UBICACIÓN:	Privada Progreso
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DÍAS NATURALES del 19 de abril al 02 de julio de 2021

Y derivado de su propuesta presentada, le notifico que le ha sido adjudicada la realización de los trabajos de esta obra.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente.



M.V.Z. Alberto Vázquez Díaz
Jefe del Departamento de Planeación

C.c.p. Expediente

*Recibi Notificación
15 / Abril / 21
Alberto Perez R*

Licitación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
CON-CEAT-004-21

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax. Siendo las 11:00Hrs. del día 15 de abril del 2021, se reunieron en la **Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala**, de acuerdo a la cita hecha y notificada a los interesados en el numeral correspondiente de la Licitación número **CON-CEAT-004-21** de Fecha 23 de marzo del 2021, se reunieron las empresas contratistas y servidores públicos cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de esta acta, con la finalidad de llevar a cabo el ACTA DE FALLO de la licitación número **CON-CEAT-004-21**, con fundamento en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.

OBRA:	Equipamiento de pozo de agua potable, Electrificación, Caseta de control y Ampliación de red de distribución de agua potable en privada Progreso segunda sección municipio de Contla, Tlax.
DESCRIPCIÓN:	Suministro y colocación de equipo de bombeo, equipo de cloración, tren de válvulas, cercado de malla, Construcción de caseta de cloración y caseta de cuarto de control, Electrificación general, Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 de 4" de diametro y Limpieza durante la obra.
LOCALIDAD Ó MUNICIPIO	Segunda Sección municipio Contla, Tlax.
UBICACIÓN:	Privada Progreso
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DÍAS NATURALES del 19 de abril al 02 de julio de 2021

Derivado del análisis detallado de las Propuestas aceptadas, el departamento de Planeación de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, **NO DESECHA NINGUNA PROPUESTA**, por lo que son aceptadas y se efectúa el fallo de acuerdo a lo siguiente:

En cumplimiento a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo con lo indicado en las Bases de esta Licitación y habiéndose efectuado el análisis comparativo de las Proposiciones aceptadas, se tiene como resultado, que, en la evaluación detallada de las propuestas, son aquellas que resultaron ser solventes técnica y económicamente y cumplen con los requisitos solicitados en las Bases, por lo que a continuación se mencionan de acuerdo al monto ofertado:

ANALISIS COMPARATIVO
PROPOSICION ACEPTADA DE ACUERDO AL MONTO OFERTADO

CL	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	MONTO OFERTADO (CON IVA)
1	ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA	\$ 1,659,912.55
2	C. MIRIAM ROJAS OLVERA	\$ 1,667,657.94
3	TEM. ALBERTO PÉREZ ROJAS	\$ 1,645,959.80

Por lo que se adjudica el contrato correspondiente a la empresa: TEM. Alberto Pérez Rojas

El monto total (CON IVA) Para la adjudicación del contrato de esta licitación es de: \$ 1,645,959.80
(Un millón seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 80/100 M.N.)

El Inicio y Término de los trabajos será de la siguiente manera:

Periodo de Ejecución: 75 (Setenta y cinco) días naturales.

Inicio de los Trabajos: 19 de abril del 2021


Terminación: 02 de julio del 2021

La adjudicación de la obra cuya referencia hace la presente licitación, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente el día 16 de abril de 2021 a las 09:00 Hrs., de acuerdo al modelo de contrato de las Bases de Licitación.

FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

M.V.Z. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
Jefe del Departamento de Planeación
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala



Firma


POR EL CONTRATISTA

C. MIRIAM ROJAS OLVERA
REPRESENTANTE LEGAL



Firma

TEM. ALBERTO PÉREZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



Firma

ING. CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA
REPRESENTANTE LEGAL



Firma